REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI LATI NA

Rep. 20877

Oggetto: "Lavori di adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del Liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613. Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08/08/2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13/11/2017. **CUP: J24H17000630006 - CIG: 7808200A78".**

Importo netto dei lavori Euro **192.800,40** (euro centonovantaduemila-ottocento/40) di cui Euro 13.000,00 (euro tredicimila/00) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 6.180,27 (seimilacentottanta/27) come altri costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

Contraenti:

1) Provincia di Latina C.F. 80003530591

2) Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni Scarl Partita I.V.A.: 02947880593

----------o----------

L'anno duemila diciannove, il giorno **27** (ventisette) del mese di giugno, in Latina e nell'Ufficio contratti, avanti a me Dott.ssa Patrizia Cinquanta, Segretario Generale della Provincia di Latina, in qualità Ufficiale Rogante, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono convenuti i Signori:

1) Dott. Francesco Carissimo, nato a Sezze (LT) il 27 aprile 1964, che, nella sua qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati della Provincia di Latina, dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta e di eleggere il proprio domicilio presso la sede centrale della Provincia medesima, sita in Latina Via A. Costa 1;

2) Sig. Ragusa Giovanni, nato a Roma (RM) il 20 agosto 1956 C.F. RGSGNN56M20H501V , residente in Via del Romito n. 523 – Monte Compatri (RM), per la Soc. Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni Scarl Partita I.V.A. 02947880593 sita in Via U. Zani, n°56 – 04100 Latina (LT), iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina con Numero REA: LT-212088 dal 11/08/2017, come risulta dal documento Prot.n°CEW/220/2019/CLT0023 del 27/02/2019 sul sistema Info Camere – Registro Imprese, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della suddetta Società.

PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 837 del 24 ottobre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo: "Lavori di adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del Liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613. **CUP: J24H17000630006.**

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 181 del 25/02/2019, veniva indetta una unica procedura di gara negoziata, da esperirsi ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con il

criterio di aggiudicazione mediante offerta del prezzo più basso;

- Che, come indicato nelle citate Determinazioni Dirigenziali n. 837/2018 e 181/2019, l'importo complessivo da quadro economico è pari a Euro 319.227,46 (euro trecentodiciannoveimiladuecentoventisette/46) di cui Euro 243.769,75 (euro duecentoquarantatremilasettecentosessantanove/75) per il lavoro, Euro 13.000,00 (euro tredicimila/00) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, Euro 6.180,27 (seimilacentottanta/27) come altri costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 56.277,44 (euro cinquantaseimiladuecento-settantasette/44) per somme a disposizione;

- Che il Dirigente pro-tempore del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati della Provincia di Latina, valutata la documentazione con la quale si fornivano le informazioni ritenute necessarie all'aggiudicazione dei Lavori di cui trattasi, mediante piattaforma informatica AVCPASS dell'ANAC e verifica del DURC on-line, ai sensi dell'articolo 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale **n.308 del 03 aprile 2019** approvava la proposta di aggiudicazione RdO prot. 11704 del 21 marzo 2019 e contestualmente aggiudicava i "Lavori di adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del Liceo scientifico "G.B. Grassi" di Latina Cod. Ed. 0590110613. Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08/08/2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13/11/2017. **CUP: J24H17000630006 - CIG: 7808200A78"** in favore dell'Impresa CONSORZIO STABILE INTEGRATO SERVIZI E COSTRUZIONI SCARL Partita I.V.A. 02947880593, sita in Via U. Zani, n°56 – 04100

Latina (LT), avendo presentato la migliore offerta con un ribasso del **28,777%** sull'importo a base di gara, quindi per l'importo netto di Euro 173.620,13 (euro centosettantatremilaseicentoventi/13), oltre ad Euro 13.000,00 (euro tredicimila/00) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, Euro 6.180,27 (seimilacentottanta/27) come altri costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per complessivi Euro **192.800,40** (euro centonovantaduemilaottocento/40) oltre IVA;

- Che a garanzia dei lavori suddetti, l'Impresa appaltatrice ai sensi dell'articolo 103, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha costituito cauzione definitiva n.0633402631 del 08 maggio 2019, rilasciata da HDI Assicurazioni – Agenzia n.0633/012 di Latina (LT);

- Che a garanzia degli obblighi contemplati dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, la Società ha depositato le seguenti Polizze di Assicurazione: N.0633401342, rilasciata da HDI Assicurazioni, presso agenzia n.0633/012 di Latina (LT) relativa all'impresa consorziata Furlan Costruzioni Italia S.r.l. P.IVA 02628510592 e N. 1/48639/99/154090603 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni, presso agenzia n.100 di Latina (LT) relativa all'impresa consorziata G.M.F. Impianti S.r.l. P.IVA 02295760595;

- Che l'Impresa è in possesso della certificazione qualità ISO 9001:2015 certificato n.IT263267, rilasciata dalla Bureau Veritas Certification in data 03/08/2017, con scadenza il 10/08/2020 e dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 20781AL/11/00, rilasciata da Soa Group S.p.A. in data 15/03/2019 con scadenza 12/12/2020;

- Che l'Impresa ha presentato il Piano Operativo della Sicurezza;

- Che sono stati effettuati e risultano regolari i controlli: sul Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia, certificati numero 1549850/2019/R, 1550854/2019/R, 1550855/2019/R, 1550856/2019/R, 1550857/2019/R, 1550878/2019/R, 1550879/2019/R, 1550880/2019/R, 1550882/2019/R in data 22/03/2019, numero 1566752/2019/R in data 25/03/2019 e numero 1604880/2019/R in data 27/03/2019; sul sistema AVCP per la verifica di regolarità fiscale, documenti n.3492057 del 25/03/2019 e n. 3501202 del 28/03/2019; sul sistema ANAC per la verifica del nulla osta antimafia Prot. PR_LTUTG_Ingresso_0013737_20190327;

- Che risultano regolari i DURC on-line: numero protocollo INPS_16077756 del 20/06/2019, per il Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni Scarl; numero protocollo INAIL_15370568 del 02/03/2019, per la società consorziata Furlan Costruzioni Italia Srl e numero protocollo INAIL_153211104 del 27/02/2019 per la società consorziata GMF Impianti S.r.l.;

- Che si è provveduto alla comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori, in data 16/04/2019 protocollo n.15709, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come da documentazione acquisita agli atti;

- Che la Società aggiudicataria ha presentato la dichiarazione resa ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, che è stata acquisita agli atti;

- Che la società ha presentato la dichiarazione resa ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. del Piano triennale anticorruzione della Provincia di Latina e del Protocollo provinciale di legalità del 26 aprile

2012, recanti disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che è stata acquisita agli atti.

- Che non risultano pervenuti ricorsi contro l'aggiudicazione definitiva con richiesta di sospensiva.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

La Provincia di Latina, come sopra rappresentata, affida all'Impresa Consorzio Stabile Integrato Servizi e Costruzioni Scarl Partita I.V.A. 02947880593 sita in Via U. Zani, n°56 – 04100 Latina (LT), l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento del complesso scolastico per il rilascio del C.P.I. e ampliamento per la realizzazione di archivio del Liceo scientifico G.B. Grassi di Latina Cod. Ed. 0590110613. Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08/08/2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13/11/2017. **CUP: J24H17000630006 - CIG: 7808200A78**", verso per il prezzo netto di Euro 173.620,13 (euro centosettantatremila-seicentoventi/13) oltre ad Euro 13.000,00 (euro tredicimila/00) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 6.180,27 (seimilacentottanta/27) come altri costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per complessivi Euro **192.800,40** (euro centonovantaduemilaottocento/40) oltre IVA;

La spesa complessiva di cui al presente contratto, finanziata con fondi del Bilancio provinciale ed in parte con fondi MIUR è stata impegnata sul

Capitolo 3676 Impegno 137 esercizio 2019 Le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo.

ART. 2

La Società appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, accetta l'appalto di cui sopra e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori in conformità ai disegni, nella qualità e quantità risultanti dal progetto esecutivo che dichiara di conoscere e di accettare senza riserve, avendone presa piena e personale visione, che viene conservato agli atti di questo Ente in quanto parte integrante e sostanziale del presente contratto, senza essere materialmente allegato al contratto. Riconosce, inoltre, che l'esecuzione dell'appalto è anche subordinata alla piena ed incondizionata osservanza del Capitolato Speciale d'Appalto, del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 in data 11 aprile 2000, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e della propria offerta economica e tecnica, che costituisce al pari dell'intero progetto esecutivo parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non materialmente allegata al contratto.

ART. 3

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata dei lavori, così come previsto dall'articolo 59 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art.2.24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, secondo quanto previsto dall'art.2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto, è fissato in **100** (cento) giorni continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Per ogni giorno di ritardo fatto registrare nell'ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera di **Euro 100,00 (Euro cento/00)** dell'importo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 2.12 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5

Il contratto è stipulato "a misura". I lavori si intendono "a misura" e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni di servizio emesse dal Direttore dell'Esecuzione dei Lavori, del Capitolato Speciale d'Appalto e con l'applicazione dei prezzi dell'elenco applicati alle quantità eseguite al netto del ribasso d'asta. Il pagamento avverrà mediante acconto in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00), così come previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto, a seguito di verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

E' previsto il pagamento di un anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e dell'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti avverranno mediante emissione in forma elettronica, cosi come previsto dall'articolo 25 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89/2014, attraverso il codice identificativo di gara (CIG) e secondo le modalità previste dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto. A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare. Lo stato finale verrà liquidato però solo dopo l'esito

positivo del certificato di regolare esecuzione. Tutti i Lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. La Provincia di Latina procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato.

ART. 6

L'Impresa appaltatrice si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed in particolare si obbliga a:

- trasmettere i dati relativi al conto corrente dedicato, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della Filiale Agenzia nella quale è acceso il conto corrente) ed a comunicare le generalità delle persone abilitate ad operarvi;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, riportando il codice identificativo di gara CIG.

L'appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nell'eventuale contratto con i Subappaltatori e i Sub-Contraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010.

Al fine di consentire alla Provincia di effettuare la verifica prevista all'articolo 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e m.s.i., la Società

Appaltatrice è tenuta a trasmettere tempestivamente i contratti sottoscritti con i Sub-Contraenti della Filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai Lavori.

L'Impresa si obbliga altresì, a segnalare tempestivamente l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato articolo 3, in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 7

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui transazioni finanziarie relative al contratto stesso siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, che qui si intende integralmente riportato.

ART. 8

L'Impresa appaltatrice è tenuta alla stretta e rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. L'Impresa è tenuta, altresì a procedere direttamente alle assicurazioni dovute per Legge ai propri dipendenti, ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne le assicurazioni sociali, contratti collettivi ed altre indennità, e a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nel rispetto delle norme antinfortunistiche ed a trasmettere alla Provincia tutte le informazioni e i dati così come previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

ART. 9

Ai sensi del Decreto legislativo n.101, del 10 agosto 2018, (che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali, Decreto legislativo n. 196/2003, alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 – GDPR), il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto può avvenire esclusivamente per lo svolgimento delle attività per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 10

L'impresa ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere di sub-appalto.

I subappalti sono disciplinati ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 11

Le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi a questo atto, eccettuata l'IVA, sono a completo carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 12

Qualunque modifica al presente contratto, dovrà risultare esclusivamente da Atto scritto. Sono ammesse, nei limiti di legge modifiche contrattuali ad integrazione del contratto, ove necessarie per la funzionalità della prestazione.

Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.

ART. 13

La Provincia di Latina può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti ed ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 9bis della Legge 136/2010 e s.m.i.

Nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la Provincia di Latina può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del C.C. e dell'art. 2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Provincia di Latina può infine recedere dal contratto nei casi previsti ed ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 14

Resta a carico della Società appaltatrice, la responsabilità di eventuali furti e/o danneggiamenti a persone o cose presenti nell'area di cantiere, nonché gli oneri di sorveglianza e custodia diurna e notturna dei materiali presenti in essa.

La Società appaltatrice, si impegna, nel corso dello svolgimento dei Lavori, a salvaguardare l'integrità dell'Ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, e comunque al rispetto di tutte le norme, contenute nel C.S.A.

ART. 15

La definizione di eventuali controversie in ordine all'appalto, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà deferita l'autorità giudiziaria: Foro competente è quello di Latina, con espressa esclusione di arbitrato.

ART. 16

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, dettagliatamente indicato nell'allegato A del Protocollo provinciale di legalità del 26 aprile 2012:

Clausola n.1- L'impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata

prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti o comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

Clausola n.2 - L'impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere).

ART. 17

Le parti dichiarano:

a) che, le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette ad IVA;

b) che, per quanto non espressamente riportato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, nonché al Capitolato Speciale di Appalto ed al Capitolato Generale d'Appalto;

c) che hanno preso diretta e personale visione dei seguenti atti, (progetto, determinazioni, offerta, verbali di gara, etc.) in forza dei quali questo contratto viene stipulato, che considerano parte integrante e sostanziale del contratto medesimo, che per conforme volontà delle parti non sono materialmente allegati e restano conservati presso l'Ufficio Contratti della Provincia:

Determinazione Dirigenziale n.**837** del 24 ottobre 2018;

Determinazione Dirigenziale n.**181** del 25 febbraio 2019;

Determinazione Dirigenziale n.**308** del 03 aprile 2019 ;

Determinazione Dirigenziale n.**523** del 10 giugno 2019 ;

TAVOLE

TAV. 1 RELAZIONE TECNICA

TAV. 2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO;

TAV. 3 PLANIMETRIA GENERALE;

TAV. 4 PIANTA PIANO TERRA: STATO DI FATTO;

TAV. 5 PIANTA PIANO TERRA: PROGETTO;

TAV. 6 PIANTA PIANO PRIMO: STATO DI FATTO;

TAV. 7 PIANTA PIANO PRIMO: PROGETTO;

TAV. 8 PIANTA PIANO SECONDO: STATO DI FATTO;

TAV. 9 PIANTA PIANO SECONDO: PROGETTO;

TAV.10 SEZIONI E PROSPETTI;

TAV.11 DETTAGLI INTERVENTI;

TAV.12 IMPIANTI;

TAV.13 PIANO TERRA: PREVENZIONE INCENDI;

TAV.14 PIANO PRIMO: PREVENZIONE INCENDI;

TAV.15 PIANO SECONDO: PREVENZIONE INCENDI;

TAV.16 ELENCO PREZZI;

TAV.17 ANALISI PREZZI;

TAV.18 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

TAV.19 INCIDENZA MANO D'OPERA;

TAV.20 QUADRO ECONOMICO;

TAV.21 SCHEMA DI CONTRATTO;

TAV.22 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

ART. 18

Il presente contratto è immediatamente vincolante per le parti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 1, del Codice Civile, la Società aggiudicataria dichiara di approvare tutte le condizioni, nessuna esclusa indicate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché le clausole del presente contratto.

Richiesto, io Segretario Generale Rogante, ho ricevuto questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, composto di n. 15 (quindici) pagine intere e la 16ª (sedicesima) fin qui. Di questo atto ho dato lettura alle parti, che mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati, avendo essi affermato di conoscerne il contenuto, che è da questi riconosciuto conforme alla loro volontà a me espressa, accettato, approvato e con me sottoscritto come appresso.

IL DIRIGENTE: **Dott. Francesco Carissimo**

L'IMPRESA: **Sig. Ragusa Giovanni**

IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott.ssa Patrizia Cinquanta**

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 20, COMMA 3, E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 E SS.MM.II

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli **4 e 13**.

IL DIRIGENTE: **Dott. Francesco Carissimo**

L'IMPRESA: **Sig. Ragusa Giovanni**

IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott.ssa Patrizia Cinquanta**

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI E

PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 20, COMMA 3, E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 E SS.MM.II