Provincia di Latina
Settore Edilizia scolastica e Fabbricati

Prot. 48883 del 16/10/2018

OGGETTO **"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)". Cod. Edificio 0590010372. - CUP J14H17000820003;** per l'importo complessivo di € 115.000,00 **"Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Antonio Meucci" di Aprilia" Cod. Edificio 0590010372. - CUP J14H17000830003 per l'importo complessivo di € 200.000,00.CIG: 7621646D3C**
Provvedimento di indizione gara: Det. Dir. N° 736 del 18.09.2018

VERBALE DI APERTURA DEI PLICHI

L'anno duemiladiciotto **(2018)** il giorno quindici (15) del mese di Ottobre alle **ore 11.00,** nella sede della Provincia di Latina di Via Costa n° 1, si è riunito il seggio di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, composto dai seguenti dipendenti provinciali:

- **Dott. Francesco Carissimo – Presidente del seggio di gara;**
- **Geom. Garrisi Rossella – Testimone del seggio di gara;**
- **Sig.ra Addonisio Donatella - Testimone del seggio di gara e Segretario verbalizzante;**

Il Presidente ed i componenti del seggio di gara DICHIARANO - ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e smi - l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs 165/2001 e smi ed artt. 42 e 77 del D.Lgs 50/2016 e smi.
I componenti del seggio di gara esaminano preventivamente la documentazione agli atti del Settore: Determinazione Dirigenziale N° 736 del 18.09.2018 con la quale è stata indetta dalla Provincia di Latina la procedura di affidamento **"Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in via Carroceto ad Aprilia (LT)". Cod. Edificio 0590010372. - CUP J14H17000820003;** per l'importo complessivo di € 115.000,00-**"Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "Antonio Meucci" di Aprilia" Cod. Edificio 0590010372. - CUP J14H17000830003 per l'importo complessivo di € 200.000,00. CIG: 7621646D3C** da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e smi, con invito rivolto a n° diciannove **(19)** operatori economici;

Con comunicazione PEC prot. N° 44254 del 18.09.2018, corredata di lettera di invito , modelli di gara ed elaborati progettuali, sono stati invitati a presentare entro la data del 05.10.2018 ore 12.00 .
Con successiva comunicazione del 03.10.2018 prot. 46904 il suddetto termine è stato posticipato al giorno 12.10.2018 alle ore 13.00.
Entro il termine hanno partecipato i seguenti operatori economici:

CERMARIA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	ROMA	postacermariacostruzioni@legalmail.it
SIADEF GENERAL ELECTRIC DI DE FILIPPIS F	LATINA	fausto.defilippis@pec.it
AL.GA SRL	NAPOLI	alga.srl@pec.it

CO.SY.BE srl	PALERMO	cosybe@legalmail.it
LIMACO SRL	L'AQUILA	limacosrl@pec.it
DOLMEN COSTRUZIONI SRL	NAPOLI	dolmencostruzioni@pec.gmail.it
TASCA ALDO SPA	TREVISO	tascaaldospa@legalmail.it
B.P.COSTRUZIONI SRL	NAPOLI	srlbpcostruzioni@legalmail.it
M.G.M. SPA	LATINA	mgm_spa@pec.it
MANTON LAVORI SRL	ROMA	mantonlavori@legalmail.it
EDIL.COM SRL	ROMA	edilcomsrl@pec.edilcomsrl.eu
CASALINI & CO. SRL	BOLOGNA	casaliniecosrl@pec.it
A2g srl	LATINA	quattrola.impianti@cert.cna.it
C.EdilS srl	LATINA	cedils@pec.it
AIFOS SRL	ROMA	aifossrl@pec.it
EDILCOP SRL	ROMA	edilcopsrl@pec.it
MARVIT COSTRUZIONI EDILI SRL	ROMA	marvitcostruzioniedilisrl@pec.it
TECNO.PRO.VER.SRL	LATINA	info@pec.tecnoprover.it
CONSORZIO STABILE GECO scarl	ROMA	consorziostabilegecoscarl@legalmail.it

I membri del seggio di gara rilevano che entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenuti al protocollo dell'Ente n.5 plichi dei seguenti operatori economici invitati:

B.P.COSTRUZIONI SRL	NAPOLI	srlbpcostruzioni@legalmail.it
MANTON LAVORI SRL	ROMA	mantonlavori@legalmail.it
CONSORZIO STABILE GECO scarl	ROMA	consorziostabilegecoscarl@legalmail.it
EDILCOP SRL	ROMA	edilcopsrl@pec.it
SIADEF GENERAL ELECTRIC DI DE FILIPPIS F	LATINA	fausto.defilippis@pec.it

Il Presidente di seggio accerta che l'operatore AIFOS srl di Roma ha inviato la domanda di partecipazione il giorno 13.10.2018 pertanto fuori tempo utile

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dirigente Dott. Francesco Carissimo, richiamata l'attenzione dei presenti sulle condizioni della procedura negoziata e sulle modalità di svolgimento della stessa, contenute peraltro nella lettera di invito e nella modulistica ad essa allegata, che si danno per letti, e quindi previa verifica dell'integrità dei plichi, procede alla apertura delle buste ed alla verifica della documentazione prodotta dagli operatori economici invitati.

I presenti iniziano la verifica della documentazione contenuta nella busta contrassegnata dalla lettera "A- Documentazione amministrativa" di tutti i plichi presentati.

Si valuta positivamente il contenuto della documentazione amministrativa dei n.5 plichi pervenuti al protocollo entro il termine perentorio.

Secondo quanto stabilito al punto 14) della lettera di invito prot. N° 44254 del 18.09.2018 l'aggiudicatario dell'indagine di mercato sarà designato con il criterio di aggiudicazione del minor

prezzo, espresso dal ribasso percentuale più vantaggioso per la stazione appaltante, di cui all'art. 97 comma 2 e comma 3-bis del D.Lgs 50/2016 e smi.

Preparata appositamente una busta contenente n.5 bigliettini omogenei, opportunamente ripiegati, riportanti le lettere dalla A alla E corrispondenti ai 5 metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 c.2 del D. Lgs.50/2016 e smi) , il Dirigente Dott. Francesco Carissimo invita il testimone dipendente Dott. Paolo Rotunno ad estrarre un bigliettino .

Il testimone provvede all'estrazione dall'apposita busta di n.1 foglietto, opportunamente ripiegato, e lo consegna al Dirigente Dott. Francesco Carissimo, il quale apre il foglietto e legge ad alta voce la lettera in esso riportata che risulta essere la "C". Pertanto, la soglia di anomalia sarà determinata secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2 lettera c) del D. lgs. 50/2016 e smi.

Art. 97 comma 2 lettera c): media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;

I presenti verificano il contenuto di tutte le buste e dei restanti fogliettini utilizzati per il sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia.

Si procede successivamente all'apertura delle 5 buste ammesse contrassegnate dalla lettera "B-Offerta economica" secondo l'ordine cronologico assegnato ai plichi.

Si riportano di seguito i ribassi d'asta offerti dai singoli partecipanti rispetto all'importo totale a base di gara:

N° PROGR.	N° busta	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO
1	1	B.P.COSTRUZIONI SRL	**31,1117 %**
2	2	MANTON LAVORI SRL	**30,474 %**
3	3	CONSORZIO STABILE GECO scarl	**34,771 %**
4	4	EDILCOP SRL	**21,950 %**
4	4	SIADEF GENERAL ELECTRIC DI DE FILIPPIS F	**28,853 %**

Si segnala che in sede di verifica del contenuto delle buste "B-Offerta Economica" i componenti del seggio di gara hanno riscontrato l'assenza di marca da bollo sull'offerta economica presentata dal candidato: SIADEF GENERAL ELECTRIC DI DE FILIPPIS FILIPPO .

Si procede al calcolo manuale della soglia di anomalia con il metodo di cui all'art. 97 c.2 lett. c) del D. Lg. 50/2016 e smi.

In presenza di n. 5 offerte ammesse all'indagine di mercato con i ribassi sopra elencati, si calcola il valore della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, pari al valore del 29,4319%, aumentata del 15% ottenendo così la soglia di anomalia di cui all'art. 97 c.2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi

La soglia di anomalia risulta quindi pari al valore del 33,8467%;

Pertanto risulta aggiudicatario provvisorio della procedura di affidamento l'operatore GECO Consorzio Stabile Scarl con sede legale in Via Aurora n.22-04022 Anzio (Roma) P.IVA 03946600248 avendo lo stesso offerto il ribasso percentuale del **34,771%** rispetto all'importo posto a base di gara ;

Tutta la documentazione relativa alla procedura viene custodita presso gli Uffici del Settore Edilizia scolastica e Fabbricati della Provincia di Latina ed il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per quanto di competenza.

La seduta è tolta alle ore 12,15

Del che si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Latina, lì 15.10.2018

Dott. Francesco Carissimo .....

Geom. Garrisi Rossella .....

Sig.ra Addonisio Donatella .....

Provincia di Latina