REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI LATI NA

Rep. 20872

Oggetto: "Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio CUP: J14H17000820003" ed "Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo CUP: J14H17000830003" del Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in Via Carroceto ad Aprilia (LT)

CIG: 7621646D3C.

Importo netto dei lavori Euro **170.926,01** (euro centosettantamila-novecentoventisei/01) di cui Euro 11.444,90 (euro undicimilaquattrocento-quarantaquattro/90) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 2.275,25 (duemiladuecentosettanta-cinque/25) come altri costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

Contraenti:

1) Provincia di Latina C.F. 80003530591

2) Consorzio Stabile Geco Scarl Partita I.V.A.: 03946600248

----------o----------

L'anno duemila diciannove, il giorno **6** (sei) del mese di marzo, in Latina e nell'Ufficio contratti, avanti a me Dott.ssa Patrizia Cinquanta, Segretario Generale della Provincia di Latina, in qualità Ufficiale Rogante, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono convenuti i Signori:

1) Dott. Francesco Carissimo, nato a Sezze (LT) il 27 aprile 1964, che, nella sua qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati della Provincia di Latina, dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta e di eleggere il proprio domicilio presso la sede centrale della Provincia medesima, sita in Latina Via A. Costa 1;

2) Sig.ra Concetta Giacca, nata a Pescara (PE) l' 11 aprile 1980 C.F. GCCCCT80D51G482D, residente in Via Verdi, n.55 – Macerata Campania (CE), per la Soc. CONSORZIO STABILE GECO SCARL Partita I.V.A. 03946600248, sita in Via Aurora, n°22 – 00042 Anzio (RM), iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma con Numero REA: RM-1544052 dal 24/04/2018, come risulta dal documento n°T283582357 del 28/06/2018 sul sistema Info Camere – Registro Imprese, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore della suddetta Società, giusta procura Rep. 9611 raccolta 6272 del 01 giugno 2018, registrato ad Aversa (CE) il 04 giugno 2018 al n. 3308 serie 1T, a rogito del Dott. Umberto D'Angelo, Notaio con studio in Trentola Ducenta (CE), in via Faito snc, ed acquisita agli atti..

PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 26 aprile 2018 è stato approvato il progetto esecutivo : "Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio CUP: J14H17000820003", Liceo Scientifico Antonio Meucci, sito in Via Carroceto ad Aprilia (LT);

- Che con Decreto del Presidente n. 103 del 30 agosto 2018 è stato approvato il progetto esecutivo: "Intervento di manutenzione straordinaria ed

adeguamento normativo CUP: J14H17000830003", Liceo Scientifico Antonio Meucci, sito in Via Carroceto ad Aprilia (LT)";

- Che con Determinazione Dirigenziale **n. 736/2018**, veniva indetta una unica procedura di gara negoziata, da esperirsi ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio di aggiudicazione mediante offerta del prezzo più basso;

- Che, come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 736/2018, l'importo complessivo da quadro economico è pari a Euro 315.000,00 (euro trecentoquindicimila/00) di cui Euro 241.006,09 (euro duecentoquarantuno-milasei/09) per il lavoro, Euro 11.444,90 (euro undicimilaquattrocento-quarantaquattro/90) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, Euro 2.275,25 (duemiladuecentosettantacinque/25) come altri costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 60.273,76 (euro sessantamiladuecentosettantatre/76) per somme a disposizione;

- Che il Dirigente pro-tempore del Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati della Provincia di Latina, valutata la documentazione con la quale si fornivano le informazioni ritenute necessarie all'aggiudicazione dei Lavori di cui trattasi, mediante piattaforma informatica AVCPASS dell'ANAC e verifica del DURC on-line, ai sensi dell'articolo 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale **n.896 del 09 novembre 2018** approvava la proposta di aggiudicazione Verbale del 15 ottobre 2018 e contestualmente aggiudicava, i lavori di "Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento normativo CUP: J14H17000820003" e di "Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo CUP:

J14H17000830003" presso il Liceo Scientifico Antonio Meucci sito in Via Carroceto ad Aprilia (LT)" in favore dell'Impresa CONSORZIO STABILE GECO SCARL Partita I.V.A. 03946600248, sita in Via Aurora, n°22 – 00042 Anzio (RM), avendo presentato la migliore offerta con un ribasso del **34,771%** sull'importo a base di gara e quindi per l'importo netto di Euro 157.205,86 (euro centocinquantasettemiladuecentocinque/86) oltre ad Euro 11.444,90 (euro undicimilaquattrocentoquarantaquattro/90) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 2.275,25 (duemiladuecentosettantacinque/25) come altri costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per complessivi Euro **170.926,01** (euro centosettantamilanovecentoventisei/01) oltre IVA;

- Che a garanzia dei lavori suddetti, l'Impresa appaltatrice ai sensi dell'articolo 103, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha costituito cauzione definitiva n.69/02/802711072 del 07 dicembre 2018, rilasciata da Amissima Assicurazioni – Agenzia n.1935 Nocera Inferiore (SA);

- Che a garanzia degli obblighi contemplati dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, la Società ha depositato Polizza di Assicurazione N.108795780, rilasciata da Groupama Assicurazioni, presso agenzia N.000213 Nocera (SA);

- Che l'Impresa è in possesso della certificazione qualità EN ISO 9001:2015 certificato n.018F-GECO-Q, rilasciata dalla SI CERT S.a.g.l. in data 08/10/2018, con scadenza il 07/10/2019 e dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 29364/17/00, rilasciata da "la soatech S.p.A." in data 13/09/2018 con scadenza 03/08/2020;

- Che l'Impresa ha presentato il Piano Operativo della Sicurezza, che ricomprende i PSC dei due diversi interventi;

- Che sono stati effettuati e risultano regolari i controlli: sul Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia, certificati numero 4295049/2018/R in data 17/10/2018, 4618633/2018/R, 4618634/2018/R, 4618635/2018/R e 4618636/2018/R in data 09/11/2018; sul sistema AVCP per la verifica di regolarità fiscale, documento n.3008664 del 17/10/2018 e per il controllo delle annotazioni sugli operatori economici con verifica del 17.10.2018;

- Che risultano regolari i DURC on-line numero protocollo INPS 12250071 del 24/09/2018, per il Consorzio Stabile GECO Scarl e numero protocollo INAIL_13407313 del 10/10/2018, per la società consorziata Tecnomontaggi Srl;

- Che si è provveduto alla comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori, in data 12/11/2018 protocollo n.52724, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come da documentazione acquisita agli atti;

- Che la Società aggiudicataria ha presentato la dichiarazione resa ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, che è stata acquisita agli atti;

- Che la società ha presentato la dichiarazione resa ai sensi della Legge 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., del Piano triennale anticorruzione della Provincia di Latina e del Protocollo provinciale di legalità del 26 aprile 2012, recanti disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che è stata acquisita agli atti.

- Che non risultano pervenuti ricorsi contro l'aggiudicazione definitiva, con richiesta di sospensiva.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

La Provincia di Latina, come sopra rappresentata, affida all'Impresa CONSORZIO STABILE GECO SCARL Partita I.V.A. 03946600248, sita in Via Aurora, n°22 – 00042 Anzio (RM), l'esecuzione dei Lavori di "Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento normativo CUP: J14H17000820003" ed "Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo CUP: J14H17000830003" del Liceo Scientifico Antonio Meucci, sito in Via Carroceto ad Aprilia (LT)", verso per il prezzo netto di Euro 157.205,86 (euro centocinquantasettemiladuecentocinque/86) oltre Euro 11.444,90 (euro undicimilaquattrocentoquarantaquattro/90) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 2.275,25 (duemiladuecentosettantacinque/25) per altri costi della sicurezza e quindi per complessivi Euro **170.926,01** (euro centosettanta-milanovecentoventisei/01) oltre IVA;

La spesa complessiva di cui al presente contratto, finanziata con fondi del Bilancio provinciale, è stata impegnata sul Capitolo 3676 Impegni 772 e 290 esercizio 2018. Le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo.

ART. 2

La Società appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, accetta l'appalto di cui sopra e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori in conformità ai disegni, nella qualità e quantità risultanti dal progetto esecutivo che dichiara di conoscere e di accettare senza riserve, avendone presa piena e personale visione, che viene conservato agli atti di questo Ente in quanto parte integrante e sostanziale del presente contratto, senza essere materialmente allegato al contratto. Riconosce, inoltre, che l'esecuzione dell'appalto è anche subordinata alla piena ed incondizionata osservanza del Capitolato Speciale d'Appalto, del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 in data 11 aprile 2000, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e della propria offerta economica e tecnica, che costituisce al pari dell'intero progetto esecutivo parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non materialmente allegata al contratto.

ART. 3

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata dei lavori, così come previsto dall'articolo 59 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art.2.24 dei Capitolati Speciali d'Appalto.

ART. 4

Il tempo utile per dare ultimati i lavori di ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio, secondo quanto previsto dall'art.2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto, è fissato in **60** (sessanta) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; invece il tempo utile per dare ultimati i lavori di intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo, secondo quanto previsto

dall'art.2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto, è fissato in **72** (settantadue) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo fatto registrare nell'ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00 per mille (Euro cento/00 ogni mille) dell'importo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 2.12 dei Capitolati Speciali di Appalto.

ART. 5

Il contratto è stipulato "a misura". I lavori si intendono "a misura" e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni di servizio emesse dal Direttore dell'Esecuzione dei Lavori, del Capitolato Speciale d'Appalto e con l'applicazione dei prezzi dell'elenco applicati alle quantità eseguite al netto del ribasso d'asta. Il pagamento avverrà mediante acconto in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00), così come previsto dall'art. 2.15 dei Capitolati Speciali d'Appalto, a seguito di verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

E' previsto il pagamento di un anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e dell'art. 2.15 dei Capitolati Speciali d'Appalto.

I pagamenti avverranno mediante emissione in forma elettronica, cosi come previsto dall'articolo 25 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89/2014, attraverso il codice identificativo di gara (CIG) e secondo le modalità previste dall'art. 2.15 dei Capitolati Speciali d'Appalto. A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di

ultimazione dei lavori, l'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare. Lo stato finale verrà liquidato però solo dopo l'esito positivo del certificato di regolare esecuzione. Tutti i Lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. La Provincia di Latina procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato.

ART. 6

L'Impresa appaltatrice si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed in particolare si obbliga a:

- trasmettere i dati relativi al conto corrente dedicato, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della Filiale Agenzia nella quale è acceso il conto corrente) ed a comunicare le generalità delle persone abilitate ad operarvi;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, riportando il codice identificativo di gara **CIG 7621646D3C**, ai sensi di Legge.

L'appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nell'eventuale contratto con i Subappaltatori e i Sub-Contraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla citata Legge 136/2010.

Al fine di consentire alla Provincia di effettuare la verifica prevista all'articolo 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e m.s.i., la Società Appaltatrice è tenuta a trasmettere tempestivamente i contratti sottoscritti con i Sub-Contraenti della Filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai Lavori.

L'Impresa si obbliga altresì, a segnalare tempestivamente l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato articolo 3, in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 7

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui transazioni finanziarie relative al contratto stesso siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, che qui si intende integralmente riportato.

ART. 8

L'Impresa appaltatrice è tenuta alla stretta e rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. L'Impresa è tenuta, altresì a procedere direttamente alle assicurazioni dovute per Legge ai propri dipendenti, ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne le assicurazioni sociali, contratti collettivi ed altre indennità, e a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nel rispetto delle

norme antinfortunistiche ed a trasmettere alla Provincia tutte le informazioni e i dati così come previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

ART. 9

Ai sensi del Decreto legislativo n.101, del 10 agosto 2018, (che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali, Decreto legislativo n. 196/2003, alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 – GDPR), il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto può avvenire esclusivamente per lo svolgimento delle attività per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 10

I subappalti sono disciplinati ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere di sub-appalto.

ART. 11

Le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi a questo atto, eccettuata l'IVA, sono a completo carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 12

Qualunque modifica al presente contratto, dovrà risultare esclusivamente da Atto scritto. Sono ammesse, nei limiti di legge modifiche contrattuali ad integrazione del contratto, ove necessarie per la funzionalità della prestazione. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.

ART. 13

La Provincia di Latina può procedere alla risoluzione del contratto nei casi

previsti ed ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 9bis della Legge 136/2010 e s.m.i.

Nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la Provincia di Latina può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del C.C. e dell'art. 2.4 dei Capitolati Speciali d'Appalto.

La Provincia di Latina può infine recedere dal contratto nei casi previsti ed ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 14

Resta a carico della Società appaltatrice, la responsabilità di eventuali furti e/o danneggiamenti a persone o cose presenti nell'area di cantiere, nonché gli oneri di sorveglianza e custodia diurna e notturna dei materiali presenti in essa.

La Società appaltatrice, si impegna, nel corso dello svolgimento dei Lavori, a salvaguardare l'integrità dell'Ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, e comunque al rispetto di tutte le norme, contenute nel C.S.A.

ART. 15

La definizione di eventuali controversie in ordine all'appalto, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà deferita l'autorità giudiziaria: Foro competente è quello di Latina, con espressa esclusione di arbitrato.

ART. 16

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, dettagliatamente indicato nell'allegato A del Protocollo provinciale di legalità del 26 aprile 2012:

Clausola n.1- L'impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti o comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

Clausola n.2 - L'impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere).

ART. 17

Le parti dichiarano:

a) che, le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette ad IVA;

b) che, per quanto non espressamente riportato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, nonché ai Capitolati Speciali di Appalto ed al Capitolato Generale d'Appalto;

c) che hanno preso diretta e personale visione dei seguenti atti, (progetto, determinazioni, offerta, verbali di gara, etc.) in forza dei quali questo contratto viene stipulato, che considerano parte integrante e sostanziale del contratto medesimo, che per conforme volontà delle parti non sono materialmente allegati e restano conservati presso l'Ufficio Contratti della Provincia:

Decreto Presidente della Provincia n.**103** del 30 agosto 2018;

Determinazione Dirigenziale n.**360** del 26 aprile 2018;

Determinazione Dirigenziale n.**736** del 18 settembre 2018 ;

Determinazione Dirigenziale n.**896** del 09 novembre 2018 ;

TAVOLE Ampliamento e razionalizzazione degli spazi interni ed adeguamento antincendio CUP: J14H17000820003:

TAV. 1 RELAZIONE TECNICA

TAV. 2 CARTOGRAFIA;

TAV. 3 PLANIMETRIA GENERALE;

TAV. 4 PIANTA PIANO SEMINTERRATO;

TAV. 5 PIANTA PIANO TERRA;

TAV. 6 PIANTA PIANO PRIMO;

TAV. 7 PIANTA PIANO SECONDO;

TAV. 8 PIANTA COPERTURE;

TAV. 9 SEZIONI E PARTICOLARI;

TAV.10 PIANO SEMINTERRATO IMPIANTO ELETTRICO;

TAV.14 ELENCO PREZZI;

TAV.15 ANALISI PREZZI;

TAV.16 COMPUTO ESTIMATIVO;

TAV.17 QUADRO ECONOMICO;

TAV.18 SCHEMA CONTRATTO;

TAV.19 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

TAVOLE Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo CUP: J14H17000830003:

TAV. 1 RELAZIONE TECNICA

TAV. 2 CARTOGRAFIA;

TAV. 3 PLANIMETRIA GENERALE;

TAV. 4 PIANTA PIANO SEMINTERRATO;

TAV. 5 PIANTA PIANO TERRA;

TAV. 6 PIANTA PIANO PRIMO;

TAV. 7 PIANTA PIANO SECONDO;

TAV. 8 PIANTA COPERTURE;

TAV. 9 SEZIONE E PROSPETTI;

TAV.10A PARTICOLARI COSTRUTTIVI: PALESTRA;

TAV.10B PARTICOLARI COSTRUTTIVI: GRUPPO AULE E UFFICI;

TAV.10C PARTICOLARI COSTRUTTIVI: CANCELLO;

TAV.11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

TAV.12 ELENCO PREZZI;

TAV.13 ANALISI DEI PREZZI;

TAV.14 COMPUTO ESTIMATIVO;

TAV.15 STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA;

TAV.16 QUADRO ECONOMICO;

TAV.17 SCHEMA DI CONTRATTO;

TAV.18a PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO + ALLEGATI;

TAV.18b PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PLANIMETRIA CANTIERE;

TAV. 18 Es TX CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

ART. 18

Il presente contratto è immediatamente vincolante per le parti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 1, del Codice Civile, la Società

aggiudicataria dichiara di approvare tutte le condizioni, nessuna esclusa indicate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché le clausole del presente contratto.

Richiesto, io Segretario Generale Rogante, ho ricevuto questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, composto di n. 15 (quindici) pagine intere e la 16ª (sedicesima) fin qui. Di questo atto ho dato lettura alle parti, che mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati, avendo essi affermato di conoscerne il contenuto, che è da questi riconosciuto conforme alla loro volontà a me espressa, accettato, approvato e con me sottoscritto come appresso.

IL DIRIGENTE: **Dott. Francesco Carissimo**

L'IMPRESA: **Sig.ra Concetta Giacca**

IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott.ssa Patrizia Cinquanta**

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 20, COMMA 3, E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 E SS.MM.II

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli **4 e 13**.

IL DIRIGENTE: **Dott. Francesco Carissimo**

L'IMPRESA: **Sig.ra Concetta Giacca**

IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott.ssa Patrizia Cinquanta**

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 20, COMMA 3, E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 E SS.MM.II