Provincia di Latina

Registro generale n. 347

del 15/04/2019

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: "Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri" di Latina" - (Finanziamento MIUR ai sensi del D.M. n° 607/2017).
CIG 7798073569 - CUP J24H17000680001.
Approvazione della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 32 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e smi ed adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Latina, ai sensi della Legge 23/1996 e smi ed in attuazione dell'art. 14 c. 1 lett. i) della Legge n° 142/1990 e smi, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;
- con Decreto MIUR n° 607 dell'8 Agosto 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 265 del 13/11/2017, sono stati concessi n° 39 finanziamenti statali MIUR per interventi di manutenzione ed adeguamento normativo su immobili scolastici di competenza provinciale;
- nel Decreto n° 607/2017 è previsto anche il finanziamento statale MIUR dell'intervento **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri" di Latina"** – dell'importo complessivo di **euro 200.000,00;**
  il progetto esecutivo dell'intervento **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri"** è stato oggetto di verifica tecnica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e smi in data 28/9/2018 ed è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n° 124 del 15/10/2018;
- l'intervento **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri" di Latina"** comporta una spesa complessiva pari ad euro 200.000,00, ripartita secondo il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
A.1	**Importo totale dei lavori**	**€. 135.000,00**
A.2a	Oneri della sicurezza compresi nel computo metrico	€. 7.333,63

	estimativo	
A.2b	Oneri della sicurezza valutati nel PSC ma compresi nel costo delle lavorazioni	€. 4.735,37
A.2	**Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta**	**€. 12.469,00**
A.4	**Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta**	**€. 122.531,00**
B	**SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE**	
B.1	Imprevisti (10 % di A1)	€. 13.500,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche - Lavori in economia (compresa IVA)	€. 270,00
B.3	Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza e collaudi - Compresi oneri CNPAIA	€. 13.000,00
B.4	Incentivo - INCARICHI INTERNI - ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2 % di A)	€. 2.700,00
B.5	IVA 22 % su lavori (A) ed imprevisti (B1)	€. 32.670,00
B.6	IVA 22 % su spese tecniche e CNPAIA (B3)	€. 2.860,00
	Sommano	**€. 65.000,00**
IMPEGNO DI SPESA TOTALE (A) + (B)		**€. 200.000,00**

- con Determinazione Dirigenziale N° 153 del 19/2/2019 è stata indetta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi la procedura di affidamento dell'appalto di lavori **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri"** - dell'importo complessivo di **euro 200.000,00;**

Considerato che:

- con Richiesta di Offerta (R.d.O.) n° 2236161 del 28/2/2019, corredata di elaborati progettuali e modelli di gara approvati con Determinazione Dirigenziale N° 153/2019, alla procedura di affidamento in oggetto sono stati invitati n° **150** operatori economici mediante il Portale di acquisti in rete della Pubblica Amministrazione - www.acquisitinretepa.it - Bando "Lavori di manutenzione – edili – categoria OG 1", riguardante gli appalti di lavori su edifici civili ed industriali fino ad un valore di euro 1.000.000, come da documento "Dati generali della procedura" della R.d.O. n° 2236161/2019, pubblicato sul profilo del committente – Sezione Bandi di gara e contratti;
- entro il termine del **20/3/2019 ore 23:00** di presentazione delle candidature telematiche mediante il Portale di acquisti in rete della Pubblica Amministrazione - www.acquisitinretepa.it - sono state inoltrate alla stazione appaltante n° **10** offerte valide, come da "Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute" della R.d.O. n° 2236161/2019, pubblicato sul profilo del committente – Sezione Bandi di gara e contratti;
- per l'appalto in oggetto è stato utilizzato il criterio di aggiudicazione **del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e smi, con **esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'art. 97 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e smi (in presenza di almeno n° 10 offerte valide);

- la migliore offerta telematica valida è risultata quella presentata dall'operatore economico – **DOLMEN COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Vicinale Verdolino n° 18 – II tratto – 80126 NAPOLI – C.F. e P.I. 07031250637** - che ha offerto un ribasso del 29,895 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro 98.369,36 oltre IVA;

Rilevata la necessità di:
- procedere all'approvazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e smi della proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, riassunta nel documento "Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute" della R.d.O. n° 2236161/2019, pubblicato sul profilo del committente – Sezione Bandi di gara e contratti;
- aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **DOLMEN COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Vicinale Verdolino n° 18 – II tratto – 80126 NAPOLI – C.F. e P.I. 07031250637** - che ha offerto un ribasso del 29,895 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro 98.369,36 oltre IVA 22 %, per complessivi euro 120.010,62;
- riapprovare il nuovo quadro economico dell'appalto, rimodulato nel modo seguente in seguito alle risultanze della procedura di affidamento in oggetto:

	LAVORI	
A.1	Importo dei lavori – soggetto a ribasso d'asta	€. 122.531,00
	A detrarre il ribasso d'asta del 29,895 %	- *€. 36.630,64*
A.2	Oneri della sicurezza – non soggetti a ribasso d'asta	€. 12.469,00
A	**Importo contrattuale complessivo**	**€. 98.369,36**

B	**SOMME A DISP/NE DELL'AMM/NE**	
B.1	Imprevisti (10 % di A1)	€. 13.500,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche - Lavori in economia (compresa IVA)	€. 270,00
B.3	Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza e collaudi - Compresi oneri CNPAIA	€. 13.000,00
B.4	Incentivo - INCARICHI INTERNI - ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2 % di A)	€. 2.700,00
B.5	IVA 22 % su lavori (A) ed imprevisti (B1)	€. 24.611,26
B.6	IVA 22 % su spese tecniche e CNPAIA (B3)	€. 2.860,00
	Sommano	**€. 56.907,26**
	Economie da ribasso d'asta	**€. 44.723,38**
	IMPEGNO DI SPESA TOTALE (A) + (B)	**€. 200.000,00**

Dato atto che:
- l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto diverrà efficace solo al termine della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario **DOLMEN COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Vicinale**

Verdolino n° 18 – II tratto – 80126 NAPOLI – C.F. e P.I. 07031250637 - ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e smi;

- l'appalto dei lavori in oggetto è finanziato completamente mediante fondi statali ai sensi del Decreto MIUR n° 607 dell'8 Agosto 2017;
- le modalità di gestione e rendicontazione dell'appalto di lavori in oggetto sono riassunte nelle indicazioni operative MIUR prot. n° 1562 del 12/2/2018;
- in esito al positivo espletamento delle prestazioni lavorative di cui all'oggetto, i pagamenti a beneficio dell'operatore economico affidatario avverranno a seguito di emissione di fattura elettronica, successivamente al trasferimento del contributo statale a beneficio della Provincia di Latina;
- in caso di revoca del finanziamento statale per colpa dell'aggiudicatario, la Provincia di Latina si riserva di rivalersi sullo stesso aggiudicatario per il risarcimento di eventuali danni;
- i risultati della procedura di affidamento dell'appalto in oggetto saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003 e smi anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. N° 267/2000 e smi i materia di Ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 118/2011 e smi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il vigente statuto provinciale;
- il vigente regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;
- il vigente regolamento provinciale sui controlli interni;
- il D. Lgs. 50/2016 e smi, e precisamente l'art. 36 c. 2, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010 (per la parte non abrogata) ed il D.Lgs 81/2008 e smi;

D E T E R M I N A

- di approvare ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e smi la proposta di aggiudicazione per l'appalto **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri"** – dell'importo complessivo di **euro 200.000,00,** riassunta nel documento "Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute" della R.d.O. n° 2236161/2019, pubblicato sul profilo del committente – Sezione Bandi di gara e contratti;
- di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **DOLMEN COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Vicinale Verdolino n° 18 – II tratto – 80126 NAPOLI – C.F. e P.I. 07031250637** - che ha offerto un ribasso del 29,895 % rispetto all'importo a base

d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro 98.369,36 oltre IVA 22 %, per complessivi euro 120.010,62;

- di dare atto che l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto diverrà efficace solo al termine della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario **DOLMEN COSTRUZIONI SRL di NAPOLI** ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- di demandare al Responsabile del procedimento tutti gli adempimenti di notifica della presente e di verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario;
- di riapprovare il nuovo quadro economico unificato dell'intervento riportato in premessa, rimodulato in seguito all'affidamento dell'appalto in oggetto a beneficio dell'Impresa **DOLMEN COSTRUZIONI SRL di NAPOLI;**
- di dare atto che la somma di euro 200.000,00 necessaria all'attuazione dell' intervento **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "D. Alighieri"** è imputata **sul Cap. 3676 – Bilancio 2019 – Imp. n° 222 – Fondi statali MIUR;**
- di trasmettere il presente atto al Servizio URP per la pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente;
- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianvincenzo De Paola

Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo