Provincia di Latina

Registro generale n. 560
del 19/06/2019

DETERMINAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "A. Pacinotti" – sede succursale di SS. Cosma e Damiano. (cod. Edificio 0590261009) - Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'08.08.2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2017
CUP. J84H17001360003 - CIG. 77853176D3.
Approvazione della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 32 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e smi ed adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- la Provincia di Latina, ai sensi della Legge 23/1996 e smi ed in attuazione dell'art. 14 c. 1 lett. i) della Legge n° 142/1990 e smi, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;
- con Decreto MIUR 8 Agosto 2017, pubblicato sulla GURI n. 265 del 13/11/2017, è stato approvato un finanziamento statale MIUR dell'importo complessivo di euro 150.000,00 per l'***Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "A. Pacinotti" – sede succursale di SS. Cosma e Damiano.***
- con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 51 del 31/01/2019 veniva approvato il Progetto esecutivo dell'***Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "A. Pacinotti" – sede succursale di SS. Cosma e Damiano*** predisposto dall'Ing. Antonnicola Gianni, con studio in Via E. Toti n. 13 – 04100 Latina per un importo complessivo di €. 150.000,00 ed avente il seguente quadro economico:

A.1	IMPORTO DEI LAVORI		
	Lavori a misura	€ 85.763,13	
	Lavori a corpo	€ -	
	di cui oneri sicurezza generale (SG) (non soggetti a ribasso d' asta)	€ 3.135,04	
	Sommano		€ 85.763,13

A.2	oneri per la sicurezza speciali (SS) (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 33.726,30	
A (A1+A2)	**TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D' ASTA**		**€** 119. 489,43
	Di cui non soggetti a ribasso	€ 36.861,34	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto da affidare tramite cottimo fiduciario e forniture (IVA inclusa)		
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)	€ -	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ -	
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 783,9	
B.5	Lavori in economia	€ 0,0	
B.6	Acquisizione aree ed immobili	€ -	
B.7	Fondo art. 205 del D.Lgs. 50/2016	€ -	
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività Preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
B.8.1	Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 6.332,55	
B.8.2	Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.733,61	
	Sommano da B1 a B8		€ 12.850,06
B.9	Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 + IRAP a carico dell'Ente + Assicurazione	€ 2.389,79	
B.10	Spese per attività di consulenza e di supporto (IVA inclusa)	€ -	
B.11	Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.12	Spese per pubblicazioni, pubblicità e contributo Autorità LL.PP. (IVA inclusa)	€ -	
B.13	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico -amministrativo (IVA inclusa).	€ -	
	IVA ed eventuali altre imposte		
	IVA sui lavori (10%) su A e B4	€ 12.027,33	
	IVA (22%) e INARCASSA su B.7	€ 3.243,39	
	Sommano B9+IVA e INARCASSA		€ 17.660,51
	TOTALE B		**€ 30.510,57**
	TOTALE A + B		**€ 150.000,00**

- con Determinazione Dirigenziale N° 173 del 21/02/2019 è stata indetta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi la procedura di affidamento dell'appalto di lavori "***Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "A. Pacinotti" – sede succursale di SS. Cosma e Damiano***" - dell'importo complessivo di **euro 150.000,00;**

Considerato che:

- con Richiesta di Offerta (R.d.O.) n° 2241387 del 06/03/2019, corredata di elaborati progettuali e modelli di gara approvati con Determina Dirigenziale 173 del 21/02/2019 e lettera di invito prot. 9186 del 06/03/2019, alla procedura di affidamento in oggetto sono

stati invitati n° **50** operatori economici mediante il Portale di acquisti in rete della Pubblica Amministrazione - www.acquisitinretepa.it - Bando "Lavori di manutenzione – edili – categoria OG 1", riguardante gli appalti di lavori su edifici civili ed industriali fino ad un valore di euro 1.000.000, come da documento "Dati generali della procedura" della R.d.O. n° 2241387 prot. 18939/2019

- entro il termine del **27/03/2019 ore 12:00** di presentazione delle candidature telematiche mediante il Portale di acquisti in rete della Pubblica Amministrazione - www.acquisitinretepa.it sono state inoltrate alla stazione appaltante n° **04** offerte valide, come da "Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute" della R.d.O. n° 2241387, prot. 18940 del 09/05/2019, pubblicato sul profilo del committente – Sezione Bandi di gara e contratti;
- dalla verifica della documentazione amministrativa dell' operatore economico Edilcasa si è constatata la mancata trasmissione della garanzia provvisoria come indicato nella lettere di invito prot. 9186 del 06/03/2019, pertanto si è ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, giusta nota prot. 14747 del 09/04/2019;
- con nota prot. 15134 del 11/04/2019 l'operatore economico Edilcasa ha presentato la polizza di cauzione provvisoria pertanto la carenza documentale è stata considerata sanata.
- in data 09/05/2019 si è proceduto all'apertura delle offerte ammesse pari a n. 04.
- per l'appalto in oggetto è stato utilizzato il criterio di aggiudicazione **del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- che essendo state presentate 04 offerte valide non può essere applicata né l'**esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'art. 97 c. 8 del D.Lgs 50/2016, né il sorteggio per l'individuazione della soglia di anomalia, come definito dall' dell'art. 97 comma 3-bis del 50/2016 e smi .
- l'offerta economica presentata dall'operatore economico **– De Luca Salvatore , con sede Via Venezia, 9 – 81033 Casal di Principe (CE) – C.F. e P.I. 03073000618** che ha offerto un ribasso del 32,253 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di € 92.839,39 oltre IVA al 10%.
- con note prot. 19205 del 10/05/2019 e prot. 19207 del 10/05/2019 è stato comunicato ai partecipanti l'esito della gara e l'avvenuta pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 76 e 29 del D.Lgs 50/2016 e smi;

Rilevata la necessità di:

- procedere all'approvazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e smi della proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, riassunta nel documento "Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute" della R.d.O. n° 2241387/2019, prot. 18940 del 09/05/2019, pubblicato sul profilo del committente – Sezione Bandi di gara e contratti;
- aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **De Luca Salvatore , con sede Via Venezia, 9 – 81033 Casal di Principe (CE) – C.F. e P.I. 03073000618** che ha offerto un ribasso del 32,253 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro € 92.839,39 oltre IVA al 10%.
- approvare il nuovo quadro economico dell'appalto, rimodulato nel modo seguente in seguito alle risultanze della procedura di affidamento in oggetto:

A.1	IMPORTO DEI LAVORI		
	Lavori a misura al netto del ribasso del 32,253%	€ 55.978,05	
	Lavori a corpo	€ -	
	di cui oneri sicurezza generale (SG) (non soggetti a ribasso d' asta)	€ 3.135,04	
	Sommano		€ 55.978,09

A.2	oneri per la sicurezza speciali (SS) (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 33.726,30	€ 33.726,30
A (A1+A2)	**TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D' ASTA**		**€ 92.839,39**
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto da affidare tramite cottimo fiduciario e forniture (IVA inclusa)		
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa)	€ -	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)	€ -	
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 783,90	
B.5	Lavori in economia	€ 0,0	
B.6	Acquisizione aree ed immobili	€ -	
B.7	Fondo art. 205 del D.Lgs. 50/2016	€ -	
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività Preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
B.8.1	Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 6.332,55	
B.8.2	Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.733,61	
	Sommano da B1 a B8		€ 12.850,06
B.9	Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 + IRAP a carico dell'Ente + Assicurazione	€ 2.389,79	
B.10	Spese per attività di consulenza e di supporto (IVA inclusa)	€ -	
B.11	Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.12	Spese per pubblicazioni, pubblicità e contributo Autorità LL.PP. (IVA inclusa)	€ -	
B.13	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico -amministrativo (IVA inclusa).	€ -	
	IVA ed eventuali altre imposte		
	IVA sui lavori (10%) su A e B4	€ 9.362,32	
	IVA (22%) e INARCASSA su B.7	€ 3.243,39	
	Sommano B9+IVA e INARCASSA		€ 14.995,50
	TOTALE B		**€ 27.845,56**
C	**Economie da ribasso (compresa Iva al 10%)**		**€ 29.315,05**
	TOTALE A + B +C		**€ 150.000,00**

Dato atto che:

- l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto diverrà efficace solo al termine della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario **De Luca Salvatore , con sede Via Venezia, 9 – 81033 Casal di Principe (CE) – C.F. e P.I. 03073000618** ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- l'appalto dei lavori in oggetto è finanziato completamente mediante fondi statali ai sensi del Decreto MIUR n° 265 dell'8 Agosto 2017;

- le modalità di gestione e rendicontazione dell'appalto di lavori in oggetto sono riassunte nelle indicazioni operative MIUR prot. n° 1562 del 12/2/2018;
- in esito al positivo espletamento delle prestazioni lavorative di cui all'oggetto, i pagamenti a beneficio dell'operatore economico affidatario avverranno a seguito di emissione di fattura elettronica, successivamente al trasferimento del contributo statale a beneficio della Provincia di Latina;
- in caso di revoca del finanziamento statale per cause imputabili all'aggiudicatario , la Provincia di Latina si riserva di rivalersi sullo stesso aggiudicatario per il risarcimento di eventuali danni;
- i risultati della procedura di affidamento dell'appalto in oggetto saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003 e smi anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. N° 267/2000 e smi i materia di Ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 118/2011 e smi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali;
- il Principeo contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il vigente statuto provinciale;
- il vigente regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;
- il vigente regolamento provinciale sui controlli interni;
- il D. Lgs. 50/2016 e smi, e precisamente l'art. 36 c. 2, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010 (per la parte non abrogata) ed il D.Lgs 81/2008 e smi;

D E T E R M I N A

- di approvare ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e smi la proposta di aggiudicazione per l'appalto **"*Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "A. Pacinotti" – sede succursale di SS. Cosma e Damiano*" –** dell'importo complessivo di **euro 150.000,00,** riassunta nel documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" della R.d.O. n°2241387/2019, prot. 18940 del 09/05/2019, pubblicato sul profilo del committente – Sezione Bandi di gara e contratti;
- di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **De Luca Salvatore , con sede Via Venezia, 9 – 81033 Casal di Principe (CE) – C.F. e P.I. 03073000618 , -** che ha offerto un ribasso del 32,253 % rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro 55.978,05 oltre € 36.861,34 per oneri della sicurezza ed € 9.632,39 per IVA 10 %, per complessivi euro 102.123,32;

- di dare atto che l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto diverrà efficace solo al termine della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario l'operatore economico **De Luca Salvatore , con sede Via Venezia, 9 – 81033 Casal di Principe (CE) – C.F. e P.I. 03073000618 ,** ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- di demandare al Responsabile del procedimento tutti gli adempimenti di notifica della presente e di verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario;
- di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento riportato in premessa, rimodulato in seguito all'affidamento dell'appalto in oggetto a beneficio dell'operatore economico **De Luca Salvatore , con sede Via Venezia, 9 – 81033 Casal di Principe (CE) – C.F. e P.I. 03073000618** .
- di dare atto che la somma di euro 150.000,00 necessaria all'attuazione dell' **"*Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "A. Pacinotti" – sede succursale di SS. Cosma e Damiano*"** è imputata **sul Cap. 3676 – Bilancio 2019 – Imp. n° 253– Fondi statali MIUR;**
- di trasmettere il presente atto al Servizio URP per la pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente;
- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bilancio per gli adempimenti di competenza.

L'istruttore
Gianluca Aversa

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pasquale Taucci

Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina,

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo