Provincia di Latina

Settore Edilizia scolastica e Fabbricati

Prot. N ° 14549 del 8/4/2019

Agli operatori economici
partecipanti alla gara d'appalto
LORO SEDI

OGGETTO: INTERVENTO 1 – "**Adeguamento impianto elettrico del Liceo "L. Da Vinci" di Terracina" -** CUP J54H17000960001 – Costo complessivo euro 100.000,00.
INTERVENTO 2 - **"Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto "L. Da Vinci" di Terracina" –** CUP J56E17000020001 – Costo complessivo euro 50.000,00.
(Finanziamenti MIUR ai sensi del D.M. n° 607/2017).
(codici edificio ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA: 0590320370/sede – 0590321811/planetario).

Stazione appaltante: Provincia di Latina – Via Costa 1 – LATINA
Determinazione a contrarre: N° 158 del 19/2/2019
Importo totale dei lavori: euro 107.638,49 (di cui euro 2.999,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)
Importo complessivo degli interventi: euro 150.000,00.
Procedura di affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016.
CIG 780224369A
Approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e smi ed adempimenti conseguenti.

In relazione alla procedura di affidamento in oggetto ed a beneficio di tutti gli operatori economici partecipanti, si allegano alla presente ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e smi i seguenti atti, in pubblicazione sul profilo del committente – Sezione Bandi di gara e contratti:

- **Determinazione Dirigenziale n° 312 del 5/4/2019 di approvazione della proposta di aggiudicazione;**
- **Documento "Dati generali della procedura" della R.d.O. n° 2235964/2019;**
- **Documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" della R.d.O. n° 2235964/2019.**

Dagli atti di gara allegati risulta che l'operatore economico con la migliore offerta valida formulata alla stazione appaltante risulta essere la **Ditta DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO, con sede in Via Balzico 46 – 84013 Cava dei Tirreni (SA) – C.F. DSL FNC 54B16 C361A – P.I. 03676810652** - che ha offerto un ribasso del **24,828 %** rispetto all'importo a base d'asta, corrispondente al prezzo contrattuale complessivo di euro **81.658,70** oltre IVA.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

Latina, lì 8/4/2019

Il Responsabile del Procedimento

F.to ***Ing. G. De Paola***

Il Dirigente del Settore

F.to ***Dott. Francesco Carissimo***