

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

417874

Strutture (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 8.643933\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- ☒ S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

- ☒ QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:417874.00 x P:8.644% x G:0.95 x Q:0.120) = **4117.77**
- ☒ QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:417874.00 x P:8.644% x G:0.95 x Q:0.130) = **4460.91**
- ☒ QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:417874.00 x P:8.644% x G:0.95 x Q:0.030) = **1029.44**
- ☒ QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:417874.00 x P:8.644% x G:0.95 x Q:0.010) = **343.15**
- ☒ QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:417874.00 x P:8.644% x G:0.95 x Q:0.025) = **857.87**
- ☒ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:417874.00 x P:8.644% x G:0.95 x Q:0.100) = **3431.47**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbIII.01 (4,117.77), QbIII.02 (4,460.91), QbIII.03 (1,029.44), QbIII.04 (343.15), QbIII.05 (857.87), QbIII.07 (3,431.47),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$ **14,240.61**

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

3,560.15

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

267218

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 9.749222\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca

- ☒ E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
- ☐ E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura
- ☐ E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

- ☒ QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:267218.00 x P:9.749% x G:0.95 x Q:0.070) = **1732.44**
- ☒ QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:267218.00 x P:9.749% x G:0.95 x Q:0.130) = **3217.38**
- ☒ QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:267218.00 x P:9.749% x G:0.95 x Q:0.040) = **989.96**
- ☒ QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:267218.00 x P:9.749% x G:0.95 x Q:0.020) = **494.98**
- ☒ QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:267218.00 x P:9.749% x G:0.95 x Q:0.020) = **494.98**
- ☒ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:267218.00 x P:9.749% x G:0.95 x Q:0.100) = **2474.91**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbIII.01 (1,732.44), QbIII.02 (3,217.38), QbIII.03 (989.96), QbIII.04 (494.98), QbIII.05 (494.98), QbIII.07 (2,474.91),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

9,404.66

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

2,351.16

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

89747

Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 13.442200\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

- ☒ IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
- ☐ IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

Grado di complessità (G): **1.15**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

☒ QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:89747.00 x P:13.442% x G:1.15 x Q:0.150) = **2081.04**

☒ QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:89747.00 x P:13.442% x G:1.15 x Q:0.050) = **693.68**

☒ QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:89747.00 x P:13.442% x G:1.15 x Q:0.050) = **693.68**

☒ QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:89747.00 x P:13.442% x G:1.15 x Q:0.020) = **277.47**

☒ QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:89747.00 x P:13.442% x G:1.15 x Q:0.030) = **416.21**

☒ QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:89747.00 x P:13.442% x G:1.15 x Q:0.030) = **416.21**

☒ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:89747.00 x P:13.442% x G:1.15 x Q:0.100) = **1387.36**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbIII.01 (2,081.04), QbIII.02 (693.68), QbIII.03 (693.68), QbIII.04 (277.47), QbIII.05 (416.21), QbIII.06 (416.21), QbIII.07 (1,387.36),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

5,965.63

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,491.41

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

121270

Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} =$ **12.257605%**

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

☐ IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compress

☒ IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Grado di complessità (G): **0.85**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

- ☒ QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:121270.00 x P:12.258% x G:0.85 x Q:0.150) = **1895.26**
- ☒ QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:121270.00 x P:12.258% x G:0.85 x Q:0.050) = **631.75**
- ☒ QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:121270.00 x P:12.258% x G:0.85 x Q:0.050) = **631.75**
- ☒ QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:121270.00 x P:12.258% x G:0.85 x Q:0.020) = **252.70**
- ☒ QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:121270.00 x P:12.258% x G:0.85 x Q:0.030) = **379.05**
- ☒ QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:121270.00 x P:12.258% x G:0.85 x Q:0.030) = **379.05**
- ☒ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:121270.00 x P:12.258% x G:0.85 x Q:0.100) = **1263.51**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbIII.01 (1,895.26), QbIII.02 (631.75), QbIII.03 (631.75), QbIII.04 (252.70), QbIII.05 (379.05), QbIII.06 (379.05), QbIII.07 (1,263.51),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

5,433.08

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,358.27

importi parziali: 14,240.61 + 3,560.15 + 9,404.66 + 2,351.16 + 5,965.63 + 1,491.41 + 5,433.08 + 1,358.27

Importo totale: 43,804.97