



Provincia di Latina

Settore Edilizia scolastica e Pianificazione Territoriale

GARA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI:

- **INTERVENTO 1 - Realizzazione di nuovi laboratori ed impianti sportivi esterni c/o P.I.T.I. "G. Marconi" di Sabaudia (LT) – I STRALCIO – CUP J65D11000230003 – Costo complessivo euro 900.000,00**
- **INTERVENTO 2 - AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO "GIULIO CESARE" SEDE DI VIA PARCO NAZIONALE A SABAUDIA (LT) - CUP J67B17000590003 - Costo complessivo euro 1.233.243,34**

Finanziati ai sensi del DM MIUR n° 192 del 23/6/2021 – Piano 2020.

Fondi UE - NextGenerationEU - Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".

(codice edificio ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA: 0590240610)

CIG 9535810F56.

Stazione appaltante:

Provincia di Latina – Via Costa 1 – LATINA

Determinazione a contrarre:

N° 1034 del 19/12/2022

Importo totale dei lavori:

euro 1.671.980,96 (di cui **euro 125.963,47** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA 10 %

Importo totale delle spese tecniche

di progettazione esecutiva:

euro 72.374,77 (soggetti a ribasso d'asta) oltre oneri contributivi ed IVA 22 %

Importo complessivo dell'appalto: euro 2.133.243,34

CHIARIMENTO N° 1

In relazione alla gara d'appalto di cui all'oggetto in data 11/1/2023 un O.E. ha sottoposto alla stazione appaltante il seguente quesito:

"Buongiorno, si rileva per quanto riguarda l'INTERVENTO 1 una discordanza tra l'importo dei lavori a base d'asta riportato nel quadro economico del disciplinare (voce A.1), pari ad euro 686.133,65, e l'importo del computo metrico estimativo dell'intervento stesso (elaborato 911-DEF-01-02-ALL07) che somma euro 774.204,92.

Si chiede cortesemente una spiegazione al riguardo, allo scopo anche di sapere esattamente l'importo esatto su cui applicare il ribasso d'asta".

In riscontro al quesito proposto, si allega a beneficio di tutti i partecipanti l'elaborato progettuale corretto cod. 911-DEF-01-02-ALL07, in sostituzione di quello inizialmente errato messo a disposizione per mero errore materiale.



Provincia di Latina
Settore Edilizia scolastica e Pianificazione Territoriale

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Latina, lì 13/1/2023

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianvincenzo De Paola