



Registro generale n. 372
del 05/05/2022

DETERMINAZIONE
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: Lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza delle coperture dell'Istituto "Galilei-Sani" di Latina - CUP J25H20000150006 – CIG 916327910C (Finanziamento statale ai sensi del D.M. MIUR n° 13 dell'8/1/2021) (codici ARES edifici: 0590110607).

Approvazione della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi ed adempimenti conseguenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Latina, ai sensi della Legge 23/1996 e smi ed in attuazione dell'art. 14 c. 1 lett. i) della Legge n° 142/1990 e smi, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;
- Con determinazione dirigenziale n. 530 dell'09/06/2020 è stato conferito **Incarico professionale per presentazione SCIA Antincendio presso il Comando dei VV.FF dell'Istituto Superiore "Galilei-Sani" di Latina e attività progettazione connesse** all'Arch. Gurreri Alfonso con studio in via dei S. Diaz, n. 2 – 04100 Latina per un importo di €. 20.888,63 oltre INARCASSA e IVA al 22,00%;
- Con decreto del Presidente della Provincia n° 83 del 17/11/2020 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per i **"Lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza delle coperture dell'Istituto "Galilei-Sani" di Latina"** comportante un costo complessivo dell'opera pari ad euro 911.000,00;
- Con DM MIUR n° 13 del 8/1/2021, pubblicato sulla GURI n° 68 del 19/3/2021, la Provincia di Latina è risultata beneficiaria di n° 18 finanziamenti statali, tra cui l'intervento **"Lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza delle coperture dell'Istituto "Galilei-Sani" di Latina"** comportante un costo complessivo dell'opera pari ad euro 911.000,00;
- ai sensi dell'art. 4 del DM MIUR n° 13 del 8/1/2021, pubblicato sulla GURI n° 68 del 19/3/2021, l'affidamento dei lavori dell'intervento **"Lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza delle coperture dell'Istituto "Galilei-Sani" di Latina"** deve essere formalizzato entro e non oltre il 9/12/2022;

- è stato comunicato all'arch. Gurreri Alfonso di integrare il documento di fattibilità approvato con decreto del Presidente della Provincia n° 83 del 17/11/2020 per l'importo di €.911.000,00 nella progettazione di cui all'incarico professionale Determinazione n°530 del 09/06/2020;
- con determinazione dirigenziale n° 1148 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall'Arch. Gurreri per l'importo complessivo di €. 911.000,00 avente il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|-------------------------|---|--------------|---------------------|
| A | LAVORI | | TOTALI |
| A.1 | importo dei lavori oggetti a ribasso | € 665.851,52 | |
| A.2 | costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 18.504,99 | |
| A.3 | Lavori in economia | € 50.000,00 | |
| | TOTALE "A": IMPORTO DEI LAVORI COMPRESI COSTI DELLA SICUREZZA | | € 734.356,51 |
| | | | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | imprevisti (iva compresa) | € 16.990,47 | |
| B.2 | spese tecniche (per progettazione esecutiva- assistenza D.L. e coordinamento della sicurezza) | € 54.800,00 | |
| B.3 | CNPAIA 4% su B.2 | € 2.192,00 | |
| B.4 | IVA 22% (B.2+B.3) | € 12.538,24 | |
| B.5 | Assicurazione RUP | € 2.000,00 | |
| B.6 | incarichi interni | € 14.687,13 | |
| B.7 | IVA SU totale "A" 10% | € 73.435,65 | |
| | TOTALE "B" | | € 176.643,49 |
| | TOTALE GENERALE (A+B) | | € 911.000,00 |

Considerato che:

- in esecuzione dell'atto Determinazione n. 267 del 31/03/2022, è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.36 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web <https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/>;
- nella lettera di invito prot. 13073 del 04/04/2022 sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- entro il termine del 29/04/2022 ore 23.00 di presentazione delle candidature telematiche mediante la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/> sono state inoltrate alla stazione appaltante n. 05

offerte valide come da riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute verbale di gara prot. 17377 del 05.05.2022.

- in data 04.05.2022 si è proceduto all'esame delle buste amministrative;
- a seguito di valutazione della documentazione contenuta nelle buste amministrative sono stati ammessi n. 05 operatori economici partecipanti, pertanto in data 04.05.2022 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche;

Verificata la documentazione relativa alla procedura negoziata effettuata tramite piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/> è risultato che dall'esame delle stesse come da verbale di gara prot. 17377 del 05.05.2022 la migliore offerta telematica valida è risultata quella presentata dall'operatore economico **TE.COS.IM. SRL** P.I. 4750251002 Via Rifiano, 37 - 00124 Roma risultata AGGIUDICATARIA provvisoria avendo la stessa offerto un ribasso percentuale del **23.666%** rispetto all'importo posto a base d'asta, con conseguente rideterminazione del quadro economico di progetto:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|-------------------------|---|--------------|---------------------|
| A | LAVORI | | TOTALI |
| A.1 | importo dei lavori oggetti a ribasso | € 508.271,10 | |
| A.2 | costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 18.504,99 | |
| A.3 | Lavori in economia | € 50.000,00 | |
| | TOTALE "A": IMPORTO DEI LAVORI COMPRESI COSTI DELLA SICUREZZA | | € 576.776,09 |
| | | | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | imprevisti (iva compresa) | € 16.990,47 | |
| B.2 | spese tecniche (per progettazione esecutiva- assistenza D.L. e coordinamento della sicurezza) | € 54.800,00 | |
| B.3 | CNPAIA 4% su B.2 | € 2.192,00 | |
| B.4 | IVA 22% (B.2+B.3) | € 12.538,24 | |
| B.5 | Assicurazione RUP | € 2.000,00 | |
| B.6 | incarichi interni | € 14.687,13 | |
| B.7 | IVA SU totale "A" 10% | € 57.677,61 | |
| | TOTALE "B" | | € 160.885,45 |
| | Economie da ribasso d'asta | | € 173.338,46 |
| | TOTALE GENERALE (A+B) | | € 911.000,00 |

Rilevata la necessità di:

- procedere all'approvazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e smi della proposta di aggiudicazione dell'affidamento in oggetto, riassunta nel documento Verbale di gara prot. 17377 del 05.05.2022, pubblicato sul profilo del committente – Sezione Bandi di gara e contratti;
- di aggiudicare l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 dall'operatore economico **TE.COS.IM. SRL** P.I. 4750251002 Via Rifiano, 37 - 00124 Roma risultata AGGIUDICATARIA provvisoria avendo la stessa offerto un ribasso percentuale del **23.666%** rispetto all'importo posto a base d'asta
- di approvare il nuovo quadro economico così come in premessa rimodulato;
- di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;

DATO ATTO che:

- l'aggiudicazione dell'affidamento in oggetto diverrà efficace solo al termine della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32 c.7 del D. lgs. 50/20196 e smi dell'aggiudicatario **TE.COS.IM. SRL** P.I. 4750251002 Via Rifiano, 37 – 00124;
- l'appalto in oggetto è beneficiario di finanziamento ai sensi del D.M. MIUR n° 13/2021 per l'intero importo di euro 911.000,00;
- in esito al positivo espletamento delle prestazioni lavorative di cui all'oggetto, i pagamenti a beneficio dell'operatore economico affidatario avverranno a seguito di emissione di fattura elettronica, con modalità riportate nella lettera di invito;
- con l'esecuzione del presente atto saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, ai sensi del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente;
- sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi;
- il provvedimento è connesso all'area di rischio "Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti di concessione" e sono state applicate le misure di prevenzione previste nel PTPCT corrente;

Visto il *Regolamento provinciale di contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

Rilevato di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. N° 267/2000 e smi in materia di Ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 118/2011 e smi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il vigente statuto provinciale;
- il vigente regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento provinciale di contabilità e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;
- il vigente regolamento provinciale sui controlli interni;
- il D. Lgs. 50/2016 e smi in materia di lavori pubblici, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010 (per la parte non abrogata) ed il D.Lgs 81/2008 e smi;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il verbale di gara prot. 17377 del 05.05.2022 relativo all'aggiudicazione dell'appalto **Lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza delle**

- coperture dell'Istituto "Galilei-Sani" di Latina avente una spesa complessiva pari ad euro 911.000,00;**
- 2) di approvare il nuovo quadro economico rimodulato come in premessa, a seguito delle risultanze della procedura di affidamento in oggetto;
 - 3) di approvare ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e smi la proposta di aggiudicazione dell'appalto di servizi tecnici **Lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza delle coperture dell'Istituto "Galilei-Sani" di Latina** e di aggiudicare l'appalto **Lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza delle coperture dell'Istituto "Galilei-Sani" di Latina** dall'operatore economico **TE.COS.IM. SRL P.I. 4750251002 Via Rifiano, 37 - 00124 Roma** risultata **AGGIUDICATARIA** provvisoria avendo la stessa offerto un ribasso percentuale del **23.666%** rispetto all'importo posto a base d'asta, per un importo netto di €. 576.776,09 di cui €. 18.504,99 quali onere per la sicurezza, e €. 50.000,00 quali lavori in economia oltre IVA al 10% ;
 - 4) di dare atto che l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto diverrà efficace solo al termine della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario **TE.COS.IM. SRL P.I. 4750251002 Via Rifiano, 37 - 00124 Roma**, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e smi;
 - 5) di demandare al Responsabile Unico del procedimento in fase di esecuzione tutti gli adempimenti di notifica della presente;
 - 6) di prendere atto della composizione del gruppo di lavoro così come indicati nella D.D. n.267 del 31.03.2022;
 - 7) di dare atto che l'affidamento in oggetto l'appalto in oggetto è beneficiario di finanziamento ai sensi del D.M. MIUR n° 13/2021 per l'intero importo di euro 911.000,00;
 - 8) di dare atto che le somme necessarie trovano copertura sul Cap.3676 Imp. 296 Bilancio 2022
 - 9) di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;
 - 10) di trasmettere il presente atto al Servizio URP per la pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente.
 - 11) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Francesca Coreno




Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00

ATTESTA

La regolarità contabile del presente atto.

Latina,

12 MAG. 2022

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo

